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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-0 45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE                                                        STR.   2-19 
ST-1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE                                                                                      STR. 19-22 
ST-2  45262500-6 ROBOTY MURARSKIE                                                                             STR. 22-25 

ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE – PRZECIWWILGOCIOWE                                STR. 25-28 
ST-4 45410000-4 TYNKOWANIE                                                                                           STR. 28-33 

ST-5 45431100-8 PODŁOGI I POSADZKI                                                                                STR. 33-37 

ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ                     STR. 37-39 

ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE                                                                                  STR. 39-44 
 
 
ST-0 45000000-7 ; 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS ZAWARTOSCI ZESTAWIENIA: 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                STR. 02-09 
2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH                               STR. 09-10 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN                                                           STR.      10 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU                                                  STR.10-11 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                             STR. 11-12 
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT                     STR. 12-14 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT                                    STR. 14-15 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                STR. 15-18 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                    STR.     18 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                            STR.18-19 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice. 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej 
w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacje techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót – wymienionych w wykazie pełnym 
specyfikacji technicznych. 
Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami okreslonymi: 
- w Ustawie Prawo zamówien publicznych. 
- zakresem określonym w rozporządzeniu „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnego. 
 
1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Dokumentacja projektowa obejmuje część budowlaną obiektu (projekt architektoniczno-budowlany, 
projekt techncizny + przedmiary robót + kosztorys inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego). W.w. 
dokumentacja jest oparta na szczegółowych ustaleniach i uzgodnieniach z Zamawiającym. 
Dokumentacja ta rozwiązuje wszystkie główne zagadnienia pozwalające na realizację 
przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja została zatwierdzona i uzyskała decyzję 
pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Brzegu. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w załączeniu do 
protokołu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas 
realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążaja Wykonawcę któremu 
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udzielono zamówienia publicznego w wyniku postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora 
po uzgodnieniu z projektantem. 
 
1.3.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI: 
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiazujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wynikająca z ustaleń szczegółowych zawartych w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
W razie rozbieżności wielkości liczbowych z rysunku i wymiarów ze skali rysunków – wartości 
liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sa ważniejsze. W razie 
braku zgodnosci linii wymiarowych dot. danego elementu –należy zgłosic do wyjaśnienia przez 
Projektanta. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z DP i ST. 
Wielkości określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania 
placu budowy lub uproszczonych planów organizacji budowy w celu jego akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( możliwości dojazdu do posesji) na 
terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i utrzymywał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, lampy, światła ostrzegawcze, 
sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inwestora, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich poprzez 
ogrodzenie. Wykonawca jest także zobowiązany do zabezpieczenia strefy bezpośrednio przyległej do 
terenu budowy, znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagrożeń wynikających ze specyfiki 
prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktów chodników i jezdni przed 
upadkiem przedmiotów z wysokości. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
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- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ– ZABEZPIECZENIE INTERESÓW 
OSÓB TRZECICH: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasiegu 
prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia 
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
 
1.3.6. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy l ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.3.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz”. 
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1.3.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
 
1.3.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w szczególności 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopię 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w stosunku do autorów Dokumentacji Projektowej. 
 
1.3.10. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.3.11. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH: 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 
zawiera: 
a) Zabezpieczenia istniejących urządzeń specjalistycznych na powierzchni objętej inwestycją lub w jej 
bezpośrednim otoczeniu - szczelnie przeciwpyłowo i przeciw-udarowo (w przypadku możliwości 
powstania uszkodzeń mechanicznych); 
b) Przeniesienie i zeskładowanie ewentualnych elementów pochodzących z odzysku w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego; 
c) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przyściennej na zewnątrz budynku w 
trakcie prac elewacyjnych i na wysokości; 
d) Zabudowanie odrębnego układu zaopatrzenia i pomiarowego w wodę dla potrzeb budowy; 
e) Zainstalowanie odrębnego kontenerowego węzła sanitarnego na potrzeby budowy; 
f) Bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół budynku w strefie budowy; 
g) Segregacja, transport i składowanie odpadów; 
h) Bieżące wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
i) Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami 
atmosferycznymi; 
j) Montaż i demontaż rusztowań 
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1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Budowa - Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej 
wraz z częścią socjalną w miejscowości Zwanowice. 
Certyfikat zgodnosci – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzajacy, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodnosci – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa sie z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów; 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia , dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez 
akceptację, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynności wykonawcy na budowie. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urzadzen technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen 
technicznych i maszyn, okreslająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przegladów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniaą roboty budowlane. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga obmiarów - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszystkich badan i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" 
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada 
fundament i dach za pomocą przegród budowlanych. 
Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór czesciowy (robót budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urzadzen technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
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wykonanego w stanie nadającym sie do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór koncowy” . 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem 
koncowym", polegającym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona 
przez Inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łacznie z 
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Pozwolenie na budowe – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzgledniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Teren budowy – powierzchnia na której prowadzone są roboty budowlane wraz z powierzchnią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenie techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne. 
Wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkowa. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego.Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Impregnacja - powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna 
itp.)preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np. agresją 
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski. 
Kosztorys powykonawczy - sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
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Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez Inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Podstemplowanie - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 
budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
Projekt organizacji budowy - zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca 
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor. 
Remont - roboty budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
obiektu przed wpływami atmosferrycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
Rusztowanie - konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur 
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na 
wysokości. 
Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego. 
Zarzadzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczoną przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
 
Przyjete oznaczenia i skróty 
PN - polska norma 
BN - branżowa norma 
ST-OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogólne 
ST - specyfikacje techniczne 
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DP - dokumentacja projektowa 
PZJ - program zapewnienia jakości 
 
2. MATERIAŁY - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW: 
Podać należy, Je przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach Użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
o zródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawe ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego zródła oraz okreslające parametry techniczne tego materiału. 
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW.: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i własciwość do 
robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
 
2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o  aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. 
 
2.4. ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczace proponowanego 
zródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora. 
 
2.5. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek zródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym 
opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 
2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW: 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich własciwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod wzgledem jakości. 
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2.7. MATERIAŁY NIE-ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych: 
a) na użycie tych materiałów wg.pierwotnego przeznaczenia; 
b) na użycie tych materiałów do innych robót. 
W każdym z w.w. przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sę nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pęłna odpowiedzialnosść techniczną i kosztową. 
 
2.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: 
Wszelkie materiały i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastapić 
równoważnymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zależnosci od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 
może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. SPRZĘT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 
sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moJliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.1.TRANSPORTPORT POZIOMY: 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Skala i rodzaje srodków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.2.TRANSPORT PIONOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Użycie środków transportu pionowego ( dzwigi, Jurawie i in. ) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, 
PZJ, harmonogramem robót projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach 
szczegółowych. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 
się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
wystepujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, które 
mają wpływ na rozważany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie pózniej niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Teren, na którym prowadzi się roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie 
ludzi poniżej wykonywanych robót. Zabronione jest przewracanie elementów budowli przez 
podkopywanie i podcinanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć 
istniejącą roślinność. 
Koszty zabezpieczenia istniejącej roślinności ponosi Wykonawca robót. 
 
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY: 
Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z cześci opisowej i graficznej. 
Część opisową projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np.wzdłuż trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 
odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
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2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 
razie potrzeby zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 
także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp. 
 
5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY: 
Należy podać, że Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacjibudowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, 
jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU: 
Montaż elementów konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na 
podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 
wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 
5.6. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości - Program Zapewnienia Jakości (PJZ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do 
obowiazków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzajacemu realizacją umowy opracowania pt. „Program zapewnienia jakosci.” 
Program składa sie z części ogólnej i części szczegółowej. 
1. Część ogólna określa: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania; 
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych; 
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów; 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantujacą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
swiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaja ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm okreslających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium 
do wykonywania konkretnych badań. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalajacy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. 
6.3. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca będzie przekazywać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie pózniej 
jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u zródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą watpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
6.5. Dokumentacja budowy: 
Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,obejmuje: 
- pozwolenie na budowe wraz z załaczonym projektem budowlanym; 
- umowy cywilno-prawne; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu -także dziennik montażu; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie; 
- operaty geodezyjne; 
- ksiega obmiarów robót; 
- dokumenty laboratoryjne; 
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- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiajacego. 
6.5.1. Dziennik budowy: 
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązujacym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy [Kierownika budowy]  i inspektora. 
 
6.5.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE: 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z. 
- polską normą; 
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja okresloną w punkcie a), 
c) spełniaja wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót bedzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5.3. KSIEGA OBMIARÓW: 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
6.5.4. DOKUMENTY LABORATORYJNE: 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIAŻKI OBMIARU: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować 
według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierajacych normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
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Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót będzie okreslać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiażki obmiarów. Ksiażka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
zwiazanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błedów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW: 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla okreslonych robót inaczej: 
- objetości będą wyliczone w [m3],; 
- powierzchnie będą wyliczone w [m2]; 
- sprzęt i urządzenia będą wyliczone w sztukach [szt.]; 
- zamknięte zbiory elementów będą wyliczone w kompletach [kpl.] 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t.] 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY: 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawce 
utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW: 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku wystepującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do ksiażki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW: 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rekojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.1.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY: 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czesci robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podziału budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
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Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 
8.1.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH: 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót,które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.3. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnęj ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawce. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastepujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jesli została 
sporzadzoną w trakcie realizacji umowy; 
b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne; 
c) Recepty i ustalenia technologiczne; 
d) Dzienniki budowy i ksiege obmiarów; 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ; 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 
g) Opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ; 
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych oraz protokoły odbioru i 
przekazywania tych robót włascicielom urządzeń; 
i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
j) Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI: 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub własciciel obiektu organizuje odbiór. "po 
okresie rekojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.1.6. ODBIÓR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY 
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.: 
a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy; 
d) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony; 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
g) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego; 
h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących  
i) oświadczenie kierownika budowy o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowe oraz przepisami; 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -ulicy, 
sąsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń 
k) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego; 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
 
8.1.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy. 
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2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości, 
9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych inwestycji,  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH. 
Podstawą płatności będzie oferta z przetargu z podziałem na rodzaje robót, ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających zostaną określone w 
umowie. 
Dokumenty płatności: 
- protokół odbioru wykonanych robót z akceptacją Inspektora nadzoru inwestorskiego 
- faktury. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią z narzutami , 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy , 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
odwóz z budowy , montaŜż i demontaż na stanowisku pracy/ i narzutami , 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, ze 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. 
Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie – wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-
ilościowe), rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny 
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych systematycznie do księgi 
obmiarów oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie miedzy 
Zamawiąjacym a Wykonawcą. 
Wykonawca na etapie składania oferty winien przedłożyć dane do kosztorysowania robót , które w 
trakcie realizacji trzeba będzie wykonać w sposób odmienny niż ustalono w zaakceptowanym 
projekcie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
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Jednostka autorska: ArchWiz-studio, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3/3, e-mail: biuro@archwiz-
studio.pl 
Zestawienie dokumentacji: 1. Projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny; 2. Przedmiar 
robót. 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Akty prawne –ustawy: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpżarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 
147,poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpózn. zm.). 
 

 
ST-1  45112100-0 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
Zakres obejmuje wykonanie wykopów przy realizacji ław i ścian fundamentowych projektowanego 
budynku garażu, wykonanie przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, wlz oraz roboty przy utwardzeniu 
terenu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
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Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do 

wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: − 

koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, − piły mechaniczne, − 

spycharki, − ładowarki, − zagęszczarki wibracyjne, 
 
4. TRANSPORT. 
4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu. 
1. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 
przeznaczonych na budowę. 
2. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
3. Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub 
inne) powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i 
pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i 
wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 
4. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 
2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych 
pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
5. Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być stosowany: 
a. transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 
b. transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem roboczym, 
wywrotkami samochodowymi). 
4.2. Transport ręczny gruntu. 
1. Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na 
wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeństwie 
pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 
2. Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek nie 
powinna być większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosić nie więcej niż 
80m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno być większe niż 10% na 
odległościach nie większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. Przy masie taczki 
z załadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odległość powyżej 60 m 
należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza. 
 
4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: 
a. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym lub 
trójstronnym, 
b. ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 
c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 
2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj 
pojazdu samochodowego do: 
a. odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania), 
b. wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 
c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
d. warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na 
danym placu budowy. 
3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, samochodem 
wywrotką od 200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 
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500 m, spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, 
równiarką od 1 do 5 m 
4.4 Transport gruntu przenośnikami. 
1. Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz przemieszczania gruntów na 
niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe. 
2. Załadunek gruntu na taśmę przenośnika może być dokonywany: 
a. ręcznie 
b. bezpośrednio koparkami urabiającymi grunt, o wielkości łyżki dostosowanej do szerokości taśmy 
przenośnika i możliwości opróżniania łyżki, na niewielkiej odległości od taśmy przenośnika, 
c. za pomocą ładowarek pobierających grunt z hałd albo przy pomocy spycharek, jeśli są wykonane 
odpowiednie urządzenia umożliwiające taki załadunek. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykopy. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy grunt w poziomie posadowienia ma charakter nasypowy 
czy rodzimy. W przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego należy wykop pogłębić do poziomu gruntu 
rodzimego. Przed wykonaniem pełnego wykopu należy sprawdzić lokalnie stan gruntu w poziomie 
posadowienia a w tym poziom wody gruntowej. 
5.1.2. Wykonywanie wykopów 
5.1.2.1. Wykopy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
5.1.3 Składowanie urobku z wykopów 
5.1.3.1 Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia 
lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
Grunt na odkładzie , przeznaczony do zasypywania wykopu należy zabezpieczyć przed wysychaniem 
bądź nawilżaniem. 
5.1.3.2. W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a. nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
b. nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. 
5.1.3.3 Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
a. w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że obudowa 
jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
b. w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze umocnione 
5.1.4 Zasypywanie wykopów 
5.1.4.1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. 
5.1.4.2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być 
odwodnione. 
5.1.4.3.Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt rodzimy spoisty wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych 
materiałów itp.), lub grunt pochodzący z dokopu stanowiący glinę o wilgotności 13% . 
5.1.4.4 Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do 
sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z 
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny inwestora. 
Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana: 

• wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 

• największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 

• najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane przy stosowaniu ubijaków ręcznych i 
wałowaniu warstwami o grubości nie więcej niż 15 cm , a wymiar brył gruntu nie powinien wynosić 
więcej niż 7,5cm . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p.10. 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi jest [m3] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych. 
Dokumentacja wykopów, protokóły z wykonania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika 
budowy stanowią podstawę odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem, 
9.2 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek 
– utrzymanie dróg na terenie budowy . 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1 Normy 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12 O z naczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
 

ST-2  45262500-6 ROBOTY MURARSKIE 
 
1. WSTEP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wykonanie ścian fundamentowych 
-Wykonanie ścian przyziemia 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- bloczek betonowy M6 gr. 24 cm na zaprawie zwykłej. 
- bloczek silikatowy gr 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej przeznaczonej do bloczków 
silikatowych lub zaprawie zwykłej 
- cement 
- wapno 
- piasek 
- woda 
-gotowa zaprawa cienkowarstwowa 
Woda – woda do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek – piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: 
- nie może zawierać domieszek organicznych, 
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„ Zaprawy budowlane zwykłe" oraz wymaganiami podanymi w projekcie. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawe należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologia założona w dokumentacji projektowej, proponuje sie użyć nastepującego 
sprzętu: 
- taczki 
- betoniarka 
-mieszadło 
- łopaty 
- kielnia 
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- wiadra 
- sprzet pomiarowy 
- poziomice 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać sie zgodnie z norma BN-88/6731-08 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z 
zamontowana wciagarka. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST -„Wymagania ogólne”. 
Przemurowania należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. Uzupełniane mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości wraz z 
wykonaniem strzępi w istniejących ścianach w celu ich połączenia z murami uzupełnianymi 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptacje inspektora 
nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, 
kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie własciwości 
cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów ceramicznych. 
Badania w czasie robót. 
Czestotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikac z normy „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodnośsci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
- próby doraznej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknieć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla w cegle. 
W przypadku niemożnosci określenia jakości cegły przez próbę dorazną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiazującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 
- m2/m3 wykonanego muru 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano- Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. Częściowe odbiory robót 
polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatnosci okresla umowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne zasady płatnosci podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Podstawe płatności stanowi cena za 1m2 murowanej konstrukcji. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- montaż i demontaż rusztowań z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań 
- zakup materiałów; 
- transport materiałów na teren budowy; 
- załadunek i rozładunek; 
- rozrobienie zaprawy; 
- wykonanie murów w systemie jednowarstwowym 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- dzierżawę i eksploatacja sprzętu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
- PN-97/B-30003 Cement murarski  

 
ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE. 

 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych st. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac izolacyjnych jest wykonanie płaszczyzn elementów 
podlegających pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie 
powierzchni. Podłoża izolowane powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą 
cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych 



26 
 

aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy 
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego. Temperatura 
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +35°C i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania 
robót powinna być nie większa niż 85%. 
1.6. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
- zabezpieczenia szczelności izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem; 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Stosowane materiały: 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej powinny być: 
- dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu maja służyć, 
- odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie, akceptowane przez 
właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 
- odporne na wpływy techniczne, nie powinny kruszyć sie pod wpływem niskich temperatur i ściekać 
pod wpływem wysokich temperatur. 
- powinny być elastyczne, przenosić drgania i naprężenia, 
- materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność na środowisko w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów. 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta oraz 
zaświadczenie o jakości. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej - roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją inwestycji. 
W przypadku izolacji systemowej sprzęt i narzędzia do tych robót dostosować zgodnie z wymaganiami 
producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu. 
Transport – transport materiałów może odbywać sie za pomocą dowolnych środków transportu 
zaakceptowany przez zarządzającego realizacja inwestycji, z uwzględnieniem odpowiedniego 
zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem podczas transportu. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Przygotowanie powierzchni ścian fundamentowych z bloczków betonowych: 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych itd. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 
-wytrzymałości podłoża na odrywanie {minimum 1,5MPa), 
-temperatury podłoża, 
-wilgotności podłoża (maksimum 4% -chyba, że materiał jest przeznaczony do 
układania na podłoża o większej wilgotności), 
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-wieku betonu. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwosci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
-Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-Kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna oceną przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzen), 
-Kontrole wytrzymałości betonu na odrywanie, 
-Kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
-Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość te określa się jako średnia 
arytmetyczna z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa się 
metodami nieniszczącymi.;. 
-Kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, 
-Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest: 
- m2 m3 wykonanej izolacji 
Ilosc robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę a także 
nadzór inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 
wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
7.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i st. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegółowo sprawdzić należy 
- ciagłość izolacji, 
- zgodność grubości i ilości warstw izolacji z projektem, 
- równości płaszczyzny zewnętrznej i prawidłowości układania izolacji 
7.2. Odbiór robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
7.3. Odbiór koncowy. 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Podstawe płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i ocena jakościowa na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
-prace przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
-wykonanie warstwy gruntujacej, 
-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
-wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
-gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
Akty prawne –ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 
z pózniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. 
z pózniejszymi zmianami), 
 

ST-4 45410000-4 TYNKOWANIE 

1. WSTEP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian,  

1.4. Okreslenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologia założona w dokumentacji projektowej, proponuje sie użyć nastepującego 
sprzętu: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

- szlifierki kątowe, 

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 
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ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST -„Wymagania ogólne”. 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie 

powinna być niższa niż 5°C. Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić 

dopiero po: 

- wykonaniu ścianek działowych, 

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i 

orurowań, 

- zamurowaniu bruzd  

5.2.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

5.3.  Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych w miejscach wstawionych 

stalowych nadproży oraz bruzdach w ścianach po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. 

Tynki wykonywać po zakończnieu wszystkich instalacji pod tynkiem.  

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew 

narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 

być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.5.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 

zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 

kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na 

długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygn., 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 



31 
 

- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin: 

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie 

z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża 

oraz wymagań stawianych okładzinie. 

- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. 

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożona warstwa 

kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 

10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma byćdocinana, układanie należy zacząć 

od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 

ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. 

- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podłogowej. Płytki 

tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa 

naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie 

klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 

- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 

gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
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Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 

być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

Ponadto : 

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 

reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 

Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 

stosowanej fugi.  

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót  z 

Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami OST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- prawidłowości wykonania podłoża 

- przyczepności tynków do podłoża 

- grubości tynków 

- wyglądu powierzchni tynków 

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 
- m2/ wykonanego tynku, okładziny 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano- Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. Częściowe odbiory robót 
polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatnosci okresla umowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne zasady płatnosci podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Cena Robót obejmuje: 
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- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony. 

 
ST-5 45431100-8 PODŁOGI I POSADZKI                                          

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- posadzki w części garażowej 

- podłogi w części socjalnej 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi  

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 

wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

kosztorysową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

 

3.SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 

3.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronęprzed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- wyciągiem budowlanym 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

4.TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST. 

4.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 

budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 

A. PODŁOGI I POSADZKI 
▪ We wszystkich pomieszczeniach w strefie socjalnej podłogi wykonane z płytek podłogowych o 

wymiarach 30x30. Płytki gresowe antypoślizgowe 
Wymagania minimalne : 
 - płytki gresowe 
- grubość 14mm 
- odporność na plamienie min. klasa 4. 
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2, 
- odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z 
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BIa. 
- antypoślizgowość R = 9 i 10 wg DIN 51130, 
- odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA, 
- układanie na kleju samorozpływnym 
Należy stosować płytki nieszkliwione - połmatowe, zabezpieczone antypoślizgowo 
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• Kolor płytek – zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Zamawiającego - Wymiary:300x300mm 
• Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 5mm 

 
▪ Warstwy podłóg wykonać zgodnie z rysunkiem przekroju B-B. 
▪ W części garażowej posadzka wykonana jako betonowa. Warstwy posadzki wykonać zgodnie 

z rysunkiem przekroju A-A. 
B. OKŁADZINY 

▪ Łazienka i pomieszczenia sanitarne - płytki ceramiczne na zaprawach klejących do wysokości 
1,4m. Ściany w miejscu prysznica [pomieszczenie umywalni] płytki ceramiczne na całej 
wysokości. 
▪ Ściana w aneksie kuchennym, miedzy szafkami stojącymi, a szafkami wiszącymi pokryta 
płytkami ceramicznymi np. 30x60cm.  
▪ Wszystkie sufity w części socjalnej budynku wykonać jako podwieszane np. z płyt gipsowo 
kartonowych NIDA ogień + lub równoważne. Patrz warstwy stropu w części graficznej projektu – 
przekrój B-B. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 

2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej 

nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3.  Pozostałe wymagania 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

6.4.  Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 

Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
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- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały i, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda 

partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 

podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowąłatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomnicy; 

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających". 

 

7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 

Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek PCV 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4.  Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST.  

9.2.  Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

- dostawę materiałów, 

 - badania na budowie i laboratoryjne, 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 

betonowego), 

- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej epoksydowej, 

- wypełnienie fug, 

- silikonowanie naroży, 

- roboty pomocnicze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

                                                   
ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ 

         
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót zwiazanych z montażem stolarki 
drzwiowej.  
-montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
-montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
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2. MATERIAŁY 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądz ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i 
elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzet mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Drzwi w czasie transportu należy przewozić w pozycji pionowej lub ułożone płasko na podłodze, 
dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
A. STOLARKA WEWNĘTRZNA 

▪ Drzwi wewnętrzne [biuro, socjal, wc] projektuje się jako płycinowe, pełne lub przeszklone w 
zależności od decyzji Inwestora. Drzwi  o szerokości w świetle ościeżnicy 90x200 cm w kolorze 
białym z klamką ze stali nierdzewnej oraz z ościeżnicą stalową z uszczelką lub inne wybrane 
przez Inwestora. W drzwiach przewidziano pojedynczy zamek do zamykania pomieszczeń. Drzwi 
do pomieszczeń wc i umywalni muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i posiadać otwory 
nawiewne o przekroju 220cm2.  
▪ Drzwi do kabin z miską ustępową o szerokości w świetle ościeżnicy 0,8x2,0 m. 
▪ Drzwi między garażem, a częścią socjalną [ściana w osi „C”] wykonać jako stalowe o 
odporności ogniowej EIs 30 w kolorze antracytowym od strony garażu i białym od strony 
pomieszczeń socjalnych lub innym wybranym przez Inwestora.  
▪ Wszystkie otwory drzwiowe należy wykonać o wymiarach uwzględniających wymiar 
zewnętrzny ościeżnic, wybranych drzwi danego producenta wraz z luzem montażowym.  

B. STOLARKA ZEWNĘTRZNA 
▪ Okna  

– w części garażowej z profili pvc lub aluminiowe o współczynniku min. U=1,40W(m2k) dla 
całego okna w kolorze antracyt. 
- w części socjalnej z profili pvc lub aluminiowe o współczynniku min. U=0,9 W(m2k) dla całego 
okna w kolorze antracyt. 
▪ Drzwi zewnętrzne  - stalowe w kolorze antracyt o współczynniku min. U=1,3 W(m2k) dla 
całych drzwi. 
▪ Bramy garażowe – o wymiarach 4,0*4,5m, segmentowe, wyposażone w system: otwierania 
automatycznego z możliwością otwierania ręcznego, blokujący przy napotkaniu przeszkody 
podczas zamykania, o współczynniku U=1,3 W(m2k) w kolorze antracytowym. W jednej z bram 
wykonać drzwi wejściowe do garażu o wymiarach 0,9 x 2,0 m. 

▪ Wszystkie otwory drzwiowe należy wykonać o wymiarach uwzględniających wymiar 
zewnętrzny ościeżnic, wybranych drzwi danego producenta wraz z luzem montażowym.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów. 
Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem. 
Odbiór osadzonych oscieży powinien być przeprowadzany przed otynkowaniem oscieży lub ścian. 
Oscieżnice winny być osadzone pionowo i niej wykazywać obluzowań. Elementy stalowe w otworach 
murowych lub betonowych powinny być osadzone na wąsy lub przymocowane za pomocą śrub i 
nakrętek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi, wzglednie śrub kotwiowych. 
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Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających 
końców. Szczeliny pomiędzy murem a oscieżnica powinny byc wypełnione materiałem izolującym. 
Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych 
luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie moga sie same zamykać. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką miary jest 1szt osadzonych drzwi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór czesciowy wymaga sprawdzenia : 
- wymiarów otworów 
- prostopadłosci i równosci oscieży 
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujacych 
- wilgotność murów 
Odbiór koncowy wymaga sprawdzenia : 
• osadzenia ościeżnic 
• jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych 
• stałosci skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym 
• jakosc powierzchni zewnetrznej, 
• ilość i wielkość okuc, sposób zamocowania i działania okuć 
• sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Instrukcja monta_u producenta stolarki lub slusarki 
Atesty zgodnosci. 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, żaluzji 
i scian osłonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do 
drzwi, okien, żaluzji i scian osłonowych. Czesc 2:Liniowa siła zamykajaca. Metody badan 
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do 
drzwi, okien, żaluzji i scian osłonowych. Czesc 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda 
badania 
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, żaluzji 
i scian osłonowych. Czesc 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania 
PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.  
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i 

prostokatnosci 

ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów ochotniczej straży pożarnej wraz z 
częścią socjalną w miejscowości Zwanowice 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,  
49-318 Skarbimierz. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany, 

- malowanie tynków,  

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, krat okiennych 

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej. 

2.1.  Farby budowlane gotowe 

2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.1.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia 

piwniczne). Cechy produktu: 

- odporny na wilgoć 

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 

- duża siła krycia 

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 

- odporna na zmywanie 

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 

pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

2.1.5. Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 

informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-

81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 

Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 

pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 

odporności na szorowanie na mokro.  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 

parametrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

- nie żółknie, 

- wysoka siła krycia, 

- dobra przyczepność do podłoża, 

- nie kapiąca. 
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2.2.  Folia malarska 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w j Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powłoki 

malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z 

instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. 

Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. Następnie ponownie zabezpiecz 

podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych 

ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 

podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed 

użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami 

natryskowymi. Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w 

postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z 

wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, 

grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 

spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od 

ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 

i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.  Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3.  Wykonywania powłok malarskich 

Powierzchnie ścian i sufitów pomieszczeń powinny być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, bez 
uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni. Zastosowane 
farby muszą posiadać odpowiednie atesty do zastosowania w pomieszczeniach w których przebywają 
dzieci. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 

powierzchni, 

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 

zacieków i rys, 

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 

malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2.  Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
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prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 

- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 


